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TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Modalita di affidamento dell’appalto

Il servizio verra affidato mediante procedura ad evidenza pubblica. L’aggiudicazione avverra con il criterio
dell’Offerta Economicamente piu Vantaggiosa cosi come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Eventuali
offerte anomale verranno valutate ai sensi dell’art. 86, commi secondo e terzo, del D.Lgs. 163/2006. | servizi
oggetto del presente appalto sono da intendersi ad ogni effetto servizi pubblici. Pertanto per nessuna ragione
potranno essere sospesi 0 abbandonati, salvo casi provati di forza maggiore, previsti dalla L. 146/90, cosi come
modificata ed integrata dalla L. 83/2000. In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale, per
sciopero, I'l.A. dovra impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 nr. 146 per
I'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; rimane a carico della I.A. I'obbligo della dovuta
informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i
modi, tempi ed entita di erogazione dei servizi nel corso dello steso e delle misure per la loro riattivazione. |
servizi di igiene urbana specificati nel presente Capitolato sono assunti con diritto di privativa ai sensi di legge
dal’ARO 5/TA costituitasi ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 267/2000 e della L.R. 24/2012 per la gestione di una
pluralita di funzioni e servizi di competenza dei Comuni appartenenti all’ARO 5/TA. In particolare I’ARO 5/TA
gestira la procedura per I'aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta
differenziata, spazzamento stradale e gestione isole ecologiche e servizi complementari.
In capo alle singole Amministrazioni Comunali, in aderenza a quanto previsto nel presente capitolato speciale
d’appalto, rimarra la stipula dei singoli e distinti contratti d’appalto con I'aggiudicatario definitivamente
individuato dalla stazione appaltante unica ed il pagamento delle fatture emesse dalla I.A.. AI’ARO 5/TA
competera la gestione ed il controllo di tutti i servizi oggetto dell’appalto ed in particolare:

- Controllo e liquidazione;

- Applicazione di eventuali penali conseguenti a ritardi e/o inadempimenti nell’esecuzione della

prestazioni contrattuali;
- Tutti i rapporti con la ditta aggiudicataria per la gestione del servizio nel territorio dei Comuni;
- Attivazione di modalita alternative o integrative di svolgimento del servizio di igiene sulla base di
quanto previsto nel presente capitolato d’appalto;
- Esercizio della facolta di proroga come prevista nel presente capitolato.

ART. 2 — Modalita di stipula del contratto

Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo della contratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 1
vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

[l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o0 mediante scrittura privata.

Art. 3. Rispetto protocollo di legalita

L’lLA. dovra attenersi al Protocollo di Legalita negli appalto pubblici siglato con la Prefettura di Taranto.

ART. 4 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
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lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, €
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

ART. 5 Servizi oggetto dell'appalto

Oggetto dell’appalto e I'affidamento di un servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in
un ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/3/2014).

Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

L’esecuzione dei servizi € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

L'appalto oggetto del presente Capitolato riguarda I'espletamento integrale dei servizi sotto elencati, come
meglio precisato nella “Relazione Tecnica Servizi” (Allegato 1):

1. Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche:
Il servizio prevede:

» laraccolta ed il trasporto in forma differenziata, con modalita domiciliare “porta a porta” nell’ambito
territoriale dei comuni dell’A.R.O. Ta/5, come indicato nelle tavole allegate, delle seguenti tipologie di
rifiuti/materiali riciclabili:

1. frazione residua (frazione RSU indifferenziata);
frazione organica;
imballaggi in vetro;
carta e imballaggi in carta;
cartone da utenze commerciale;
contenitori in plastica;

7. lattine di alluminio e di banda stagnata.
» laraccolta ed il trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile, olii esausti) con il sistema dei contenitori
specifici;

» laraccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE;
» laraccolta su chiamata ed il trasporto dei rifiuti verdi privati (sfalci e potature);
» laraccolta dei rifiuti in occasione del mercato settimanale;
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» lalogistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di rifiuto/materiale riciclabile;

2. Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana
Il servizio prevede:

> il lavaggio dei contenitori RUP e dei cestini gettacarte;

» lo spazzamento manuale, che prevede: la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e
marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti
particolari quali siringhe, deiezioni e piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei
cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia. Nel caso di nevicate, gli addetti
allo spazzamento dovranno svolgere in alternativa il servizio di spalamento neve;

» lo spazzamento meccanizzato di tutti i rifiuti esterni giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette
ad uso pubblico; il servizio consistera nel passaggio di squadra dotata di spazzatrice meccanica con e/o
senza uomo a terra che anticipera la stessa. Tale addetto, dotato di scopa, supportera I'azione della
spazzatrice nei punti difficilmente raggiungibili; Nel caso di nevicate, gli addetti allo spazzamento
dovranno svolgere in alternativa il servizio di spalamento neve;

» la pulizia delle aree interessate da mercati e da feste e manifestazioni;

» ogni altro eventuale servizio di igiene urbana, eventualmente richiesto dai comuni costituenti I’A.R.O.
Ta/5, sulla base dell’allegato elenco prezzi unitari, a cui verra applicato il ribasso d’asta offerto.

3. Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta: la gestione del CCR sara a carico dell'Impresa
Appaltatrice senza ulteriori oneri/spese (anche con riferimento alla logistica ed ai trasporti), senza
eccezione e/o riserva alcuna, a partire da quando le singole Amministrazioni provvederanno alla
consegna delle strutture;

4. Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale

Tutti i servizi sopra elencati si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi al personale ed agli automezzi
necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni
normative in vigore, ai carburanti, ai costi assicurativi e di bollo, alle spese generali (personale amministrativo,
dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria
ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) ed all'utile di impresa, ed in genere a tutto quanto
altro necessario al loro svolgimento anche se qui non esplicitamente dettagliato.

Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla
Stazione appaltante.

ART. 6 - Proprieta e destinazione dei rifiuti urbani

1. Con riferimento all’'ultimo capoverso del punto 3.3.3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 dell’11/3/2014), e della L.R. 24/2012, non
si € posto a carico dell’appaltatore il costo del conferimento negli impianti di smaltimento/trattamento dei
rifiuti solidi urbani differenziati (per la sola frazione organica) e indifferenziati in quanto la stazione appaltante
ritiene necessario il monitoraggio e controllo dei flussi delle varie tipologie di rifiuto al fine di assicurarne un
corretto conferimento.

2. Competeranno ai Comuni gli oneri di selezione/valorizzazione/gestione dei materiali, che rimarranno
comunque di proprieta dei Comuni facenti parte dell’A.R.O. Ta/5, rivenienti dalla raccolta differenziata delle
frazioni secche riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.) presso impianto/i individuato/i dallo/gli
stesso/i Comune/i ovvero dal’ATO/OGA in ambito provinciale. Competeranno inoltre ai Comuni i ricavi
conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, derivanti dalla vendita delle frazioni secche
riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.) conferiti presso impianto individuato dall’Appaltatore.

3. Le Amministrazioni comunali, quindi, saranno proprietarie dei rifiuti raccolti dall’Appaltatore.

4. Competeranno ai Comuni i costi di conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati che
verranno trasportati, a cura e spese dell’appaltatore, presso I'impianto di bacino, ovvero presso eventuale
altro impianto che venisse indicato a tale scopo;




5. Competeranno ai Comuni i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti
biodegradabili di cucine e mense” e CER 200201 “sfalci d’erbe e ramaglie” che verranno trasportati a cura e
spese dell’appaltatore presso impianti di compostaggio individuati dalla stazione appaltante, in ambito
regionale.

6. Competeranno all’Appaltatore gli oneri di trattamento/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte
selettive (RUP, beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE).

7. L’Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme
alle disposizioni impartite, dovra lasciare un avviso all’'utenza riportante le difformita riscontrate e darne
tempestiva comunicazione all’'Ufficio. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione, sara
responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di
smaltimento.

8. L’Appaltatore sara tenuto a:

a. mettere a disposizione dell’Ufficio i rifiuti raccolti per I'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate
alla loro caratterizzazione;

b. trasportare i rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che,
di volta in volta, saranno indicati dall’Ufficio;

9. Per qualsiasi tipologia di rifiuto (compresa la frazione organica) e singolarmente per ciascun Comune
dell’A.R.O. Ta/5, le spese di trasporto e conferimento ad impianti di destinazione in ambito provinciale sono
a carico dell’appaltatore e sono ricomprese nel canone d’appalto;

10. In ambito provinciale quindi il costo di trasporto & compreso nel canone offerto, anche nel caso in cui,
nel corso dell'appalto, venga individuato un impianto di conferimento diverso da quello indicato al
momento della consegna dei lavori. Per impianti al di fuori dell’lambito provinciale, si condurra apposita
istruttoria in contraddittorio, al fine di determinare i maggiori/minori oneri.

ART. 7 - Pesatura dei rifiuti

1. La pesatura dei rifiuti dovra essere attestata da apposita documentazione di trasporto indicante le quantita
di rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, raccolta
stradale e presso le piattaforme ecologiche nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento
e al recupero. La predetta documentazione dovra essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e
conservata presso gli uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere
conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file tipo Microsoft excel o
equivalente) all’'Ufficio ogni mese.

ART. 8 - Servizi complementari

1. Sia I’A.R.O. Ta/5 che i singoli Comuni che dell’A.R.O. Ta/5 fanno parte si riservano la facolta di poter affidare

mediante procedura negoziata, al medesimo prestatore del servizio principale:

a) aisensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. servizi complementari
non previsti nel progetto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per
assicurare il servizio all’utenza.

Per I'espletamento di tali servizi, il corrispettivo verra adeguato sulla base di una dettagliata relazione
tecnico-finanziaria preventivamente approvata dal Comune che la rendera necessaria e dall’Assemblea
dei Sindaci dell’A.R.O. Ta/5.

b) ai sensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia affidati con la presente gara (conformi al presente
capitolato speciale di appalto) e/o servizi non gia affidati ma previsti nell'elenco prezzi unitari allegato al
progetto posto a base d'asta. Per I'espletamento di tali servizi I'appaltatore verra compensato secondo
I’elenco prezzi unitari allegato al progetto posto a base d'asta, a cui verra applicato il ribasso d’asta
offerto.

L'impresa aggiudicataria sara tenuta ad eseguire tali servizi con le modalita da convenirsi, mettendo a
disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.



ART. 9 — Adeguamento e variazione dei servizi

L’Impresa Aggiudicataria (di seguita I.A.) si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dei singoli
Comuni e/o dell'’A.R.O. Ta/5, i servizi oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: I'organizzazione e
I’estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalita del loro svolgimento, nonché una diversa
presenza del personale addetto.

In tale ipotesi, il corrispettivo verra adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria
preventivamente approvata dal Comune che la rendera necessaria e dall’Assemblea dei Sindaci dell’A.R.O.
Ta/5.

Per i servizi gia previsti nel presente Capitolato, o rivenienti dall’offerta, il corrispettivo verra adeguato solo in
presenza di un aumento e/o diminuzione delle quantita sottese ai servizi con un’alea del 10%, esclusivamente
per la differenza eccedente il 10% del canone annuo convenuto, a seguito dei seguenti fattori che vi abbiano
concorso singolarmente o in maniera congiunta:

a) modifiche di leggi o regolamenti che comportino obblighi di variazioni nella gestione dei servizi appaltati;

b) introduzione di nuove tecnologie la cui applicazione viene richiesta dall’Ente Appaltante;

¢) aumento delle superfici servite dal servizio di spazzamento per nuove strade e piazze che modificheranno
la situazione di fatto esistente al momento dell’affidamento;

d) estensione del servizio di raccolta dei rifiuti a mezzo di contenitori, che richieda I'impiego di ulteriori
contenitori, rispetto a quelli indicati nel progetto offerta;

e) aumento o diminuzione della popolazione residente, fruitrice del servizio, tendendo conto del numero di
abitanti assunti come base all’inizio del rapporto che risulta dal progetto offerta;

f) variazioni sugli aspetti economici previsti dal progetto (o definiti dal progetto offerta) relativamente al
costo di trattamento e/o ricavi previsti dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio in cui sono anche fissati i corrispettivi previsti per la vendita delle frazioni recuperabili
degli RSU;

Eventuali modifiche e/o ampliamenti dei servizi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, che dovessero
comportare adeguamento del canone, dovranno essere preventivamente concordati fra I'aggiudicataria e
I’A.R.O. Ta/5 e/o i singoli Comuni dell’A.R.O. Ta/5 richiedenti tali modifiche e/o ampliamenti dei servizi.

L’Ente Appaltante si riserva la facolta di compiere esperimenti e/o progetti pilota su una popolazione non
superiore al 10% del totale prima di attuare le suddette modifiche e I'aggiudicataria € obbligata a prestarsi a
tali esperimenti con mezzi a sua disposizione.

Il nuovo canone avra decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui sara data attuazione
dell’adeguamento. In caso di eventuale ritardo oltre i sessanta giorni nel pagamento degli importi
dell’adeguamento del canone, I'aggiudicataria avra diritto alla corresponsione degli interessi di mora come per

legge.

ART. 10 - Obbligo di continuita dei servizi

| servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attivita di pubblico
interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte 1V del D. Lgs 152/2006.

Essi pertanto non potranno essere sospesi 0 abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, I'l.A. dovra impegnarsi al rispetto delle norme
contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"), nella legge 83/2000 ("Modifiche ed
integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nei diversi accordi di settore
sottoscritti ai sensi delle citate norme.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, I'A.R.O. Ta/5 ed i singoli Comuni dell’A.R.O. Ta/5 potranno
sostituirsi all'l.A. per I'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 32.

E’ comungue fatta salva la facolta per I'A.R.O. Ta/5 e per i singoli Comuni dell’A.R.O. Ta/5, nel caso in cui si
ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorita Giudiziaria.



ART. 11 - Durata dell'appalto

Il contratto avra durata di anni 9 a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

Qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario prorogare I'affidamento per il tempo occorrente per
I'espletamento di una nuova gara di appalto, previa comunicazione inviata entro un mese dalla scadenza a
mezzo Raccomandata a.r. o P.E.C. o altro sistema equivalente dall’A.R.O. Ta/5 e/o dai singoli Comuni
dell’A.R.O. Ta/5, I'l.A. sara tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio"”, senza
poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale ed agli eventual
aggiornamenti ISTAT (se ed in quanto dovuti), indennizzo alcuno per I'uso, la manutenzione e/o la sostituzione
dei mezzi strumentali in dotazione.

ART. 12 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

a)
b

_ N
SEATEXIETIRS

La relazione tecnica;

L'elenco degli addetti che saranno impiegati;

La relazione economica;

Gli elaborati grafici;

Il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell’l.A.;

Il DUVRI;

Il titolo di disponibilita del'immobile da adibire a sedi operative dell’l.A.;
Il presente “Capitolato speciale d’appalto”;

le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta in quanto parte integrante e
sostanziale del progetto;

h) le polizze di garanzia;

la dichiarazione di impegno a garantire |'obiettivo minimo di mantenere per ciascun Comune dell'A.R.O.
Ta/5 almeno i livelli quantitativi (ton/anno) ed economici dei Contributi CONAI previsti nelle Relazioni
Tecnico-Economiche Allegati 02 al presente progetto, ovvero I'obiettivo minimo di raccolta differenziata,
indicata in progetto, e pari al 66,88%.

Ove il progetto-offerta proposto in sede di gara preveda il miglioramento dei suddetti risultati minimi,
I'impegno dovra essere relativo alla proposta formulata.

Non sono ammesse proposte che prevedano obiettivi minimi inferiori a quelli previsti per ciascun Comune
dell’A.R.O. Ta/5 nelle Relazioni Techico-Economiche allegate al presente progetto.

Per ciascun Comune dell'A.R.O. Ta/5 I'impegno si intendera assolto solo se saranno conseguiti tutti i
risultati (quantitativi ed economici) sopra detti.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici attesi, I'lmpresa Appaltatrice sara soggetta
ad una penale pari all'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici per cui vi € I'impegno e
quelli effettivamente raggiunti.

A titolo di esempio, se su base annua sara incassata dall'’Amministrazione Comunale di Manduria la
somma di € 180.000,00 oltre IVA mentre la somma attesa € pari ad € 200.000,00 oltre IVA, la penale
applicata sara pari a

€ 200.000,00 - € 180.000,00 = € 20.000,00

In caso di superamento degli obiettivi economici per cui vi € I'impegno, spettera all’lmpresa Appaltatrice
una somma pari al 50% dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici attesi e quelli
effettivamente raggiunti.

A titolo di esempio, se su base annua sara incassata dall'’Amministrazione Comunale di Manduria la
somma di € 250.000,00 oltre IVA, all’lmpresa Appaltatrice sara corrisposta una somma patri a:

€ 250.000,00 - € 200.000,00 = € 50.000,00 -> € 50.000,00 * 50% = € 25.000,00

Qualora I'l.A. consegua I'obiettivo economico ma non Il'obiettivo quantitativo, verra applicata una penale
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pari ad € 2.000,00 per ogni punto in meno rispetto alla previsione.

A titolo di esempio, se su base annua per il Comune di Manduria € prevista una percentuale di raccolta
differenziata del 66,88% mentre la raccolta effettivamente eseguita sara pari al 64,21%, la penale
applicata sara pari a:

66,88 - 64,21 =2,67 - € 2.000,00 * 2,67 = € 5.340,00

Qualora I'.A. non consegua né I'obiettivo economico né I'obiettivo quantitativo, la penale applicata sara
pari alla somma delle due precedenti; con gli esempi precedenti, sara applicata una penale di:

€5.340,00 + € 20.000,00 = € 25.340,00

Le verifiche tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati verranno condotte autonomamente per
ciascun Comune dell'A.R.O. Ta/5 con cadenza trimestrale, 0 comungue con i tempi di riscontro dei dati
da parte del CONAI.
Lo svincolo della trattenuta di cui al successivo art. 21, e/o il riconoscimento della premialita, invece, verra
effettuato autonomamente per ciascun Comune dell’A.R.O. Ta/5 solamente dopo aver accertato che le
percentuali indicate siano state effettivamente raggiunte e solo 45 giorni dopo che il Comune abbia
effettivamente incassato i contributi CONALI.
L'lLA. si impegna altresi a rispettare tutte le leggi e le norme attualmente vigenti nonché quelle che
potrebbero essere emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici sia a livello nazionale che
regionale inerenti I’oggetto del presente appalto.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-

colare:

a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
C) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

ART. 13 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del contratto (9 anni salvo proroga), tutto quanto fornito dall'l.A. alle utenze domestiche e non
domestiche rimarra sul territorio dei Comuni dell’A.R.O. Ta/5.

Resteranno di proprieta dei Comuni dell’A.R.O. Ta/5 anche le dotazioni informatiche, sia hardware che
software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall’l.A. nel corso dell’appalto per i
servizi oggetto dello stesso.

Rimarranno invece di proprieta dell’l.A. tutti gli automezzi e tutte le attrezzature presenti, e fornite per il
servizio di che trattasi, nelle sedi aziendali ed eventualmente offerti per gli ecocentri da gestire.

ART. 14 - Controllo del servizio

Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/06, artt. 300 e segg. del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 10 pt. 1 lettera k della

convenzione di costituzione dell’A.R.O. 5/TA, giusto Decreto Commissario ad Acta nr. 2 del 21/06/2013,

I’A.R.O. 5/TA nominera, prima dell’avvio del servizio, il “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”.

I singoli Comuni nomineranno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 ca. 3 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 10 pt. 2

lettera f della convenzione di costituzione dell’A.R.O. 5/TA, giusto Decreto Commissario ad Acta nr. 2 del

21/06/2013,, gli “Assistenti al Direttore dell’Esecuzione del Contratto” a cui saranno affidate, per iscritto, una

o piu delle attivita di competenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

L'lLA. sara tenuta a fornire anticipatamente ai Comuni ed all’A.R.O. Ta/5 la programmazione dei servizi previsti

per le varie zone del territorio. In particolare:

a) I'LA. dovra comunicare, settimanalmente, entro le ore 12,00 del venerdi precedente, a mezzo fax o posta
elettronica certificata (PEC), al responsabile dei Comuni e dell’A.R.O. Ta/5, le informazioni relative
all’organizzazione del servizio della settimana successiva. Si dovranno comunicare almeno i dati seguenti:
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Comune di XXXXXXX
Servizio Zona | Tipo automezzo Targa Nominativi e Livello Orario servizio
Raccolta XXXX A XXXXXX XXXXX Aaaaa Bbbbb (3° liv) 6,00-12,00
B Cccce Ddddd (3° liv)
C Eeeee Fffff (2° liv)
Ggggg Hhhhh (2° liv)

b) mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con
una chiara tabella riportante le difformita, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei
servizi, con I'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;

c) mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unita di peso omogenee,
concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovra inoltre essere fornita
documentazione sul conferimento; in particolare dovra essere fornita copia dei formulari di identificazione
del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia, quest’ultima timbrata e firmata dal destinatario).

Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, I'l.A. & tenuta a segnalare all’Ufficio

competente dei Comuni e dell’A.R.O. Ta/5 le inadempienze o irregolarita che si fossero verificate o si

prevedessero nel servizio.

Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello proposto dall’l.A. entro 10

giorni dall’avvio dei servizi e preventivamente approvato dall’A.R.O. Ta/5.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che I'l.A. non potesse eseguire per causa di forza

maggiore o di terzi saranno quantificate nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con i Comuni e I’A.R.O.

Ta/5. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia agli artt. 36 e 37 del presente capitolato.

| Comuni e I’A.R.O. Ta/5 avranno facolta di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad

accertare I'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'l.A., mediante controlli in loco e attraverso

controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'l.A., servendosi, ove del caso, anche di idonei
strumenti per la pesatura.

ART. 15 - Reperibilita

L'lLA. sara tenuta a garantire un servizio di reperibilita di uomini e mezzi che dovra essere “esplicitato” dalla
medesima nella documentazione dell’offerta tecnica di esecuzione del servizio. Tale servizio dovra attivarsi
entro un’ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o dall'’A.R.O. Ta/5 nell’orario diurno dalle ore 6.00 alle
ore 18.00.

ART. 16 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, I'l.A. avra I'obbligo di
osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che
potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze
municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti
I'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare si richiama I'osservanza del D.Lgs 152/06 e dei Regolamenti comunali vigenti in materia. L'l A.
sara tenuta a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in
vigore nel corso del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, I'l.A. sara tenuta ad eseguire tutti gli ordini e
ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal responsabile del controllo del servizio individuato dai
Comuni e dall’A.R.O. TA/5, all’'uopo designato al controllo dei servizi.

Art. 17. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:
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a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 75,
commi 4,5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, é vietata la cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 18 Cauzione definitiva

1.Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se I'aggiudicazione é fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e I’estinzione avvengono
di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
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caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia é prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo
34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 19 — Relazione economica giustificativa dell'offerta

Tale relazione dovra contenere una descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla formazione
dell’offerta economica specificando, in particolare, quanto segue:
- il quadro economico generale su base annua;
- I'analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:

a) personale;

b) investimenti ed ammortamenti;

C) gestione mezzi ed attrezzature;

d) altri oneri di gestione;

e) utile aziendale.
La relazione economica deve riportare almeno tutti i dati sopra elencati, suddivisi per singolo Comune
costituente I’A.R.O. Ta/5. Dalla stessa dovra pertanto essere chiaro il canone annuo offerto per ogni singolo
Comune. In particolare dovra essere esplicitato, per ogni Comune, il personale (annuale e stagionale) che verra
impiegato, gli investimenti ed ammortamenti previsti (ovvero numero e tipologia di automezzi ed
attrezzature), i relativi costi di gestione e I'utile aziendale.
La relazione economica giustificativa dell'offerta sara parte integrante del contratto.

ART. 20 - Corrispettivo dell’appalto

Il canone annuo posto a base d’asta per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto della frazione organica,
descritti nella relazione tecnica (allegati 01 e 02) & composto da una quota soggetta a ribasso e da una quota
non soggetta a ribasso relativa agli oneri per la sicurezza.

Quota soggetta a ribasso

a) € 12.548.754,52 (dodicimiIionicinquecentoquarantottomiIasettecentocinquantaquattro/52 euro) oltre
I.V.A. per il servizio di raccolta e spazzamento;

Quota non soggetta a ribasso

c) € 43.920,65 (quarantatremilanovecentoventi/65 euro) oltre 1.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA  (per 9 anni) € 113.334.076,53 oltre IVA

Nel caso in cui i singoli Comuni e/o I'A.R.O. Ta/5 si dovessero dotare di attrezzature e/o automezzi analoghi
a quelli previsti in progetto prima della stipula del contratto, dal canone di cui sopra, per la quota spettante
a ciascun Comune, verra detratta la relativa frazione dei costi di ammortamento cosi come determinata nel
progetto posto a base di gara.

L'importo offerto dai concorrenti, cosi come risultante dall’offerta formulata in sede di gara, si intende
remunerativo per le prestazioni sopra descritte, da eseguirsi secondo le modalita precisate nel Capitolato e
negli altri allegati progettuali.
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L'lLA. e tenuta a predisporre in forma elettronica e trasmettere ai Comuni e all’A.R.O. Ta/5 entro il 30
settembre di ogni anno il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, secondo lo schema previsto
dal DPR 158/99.

Piu in generale, I'l.A. & tenuta a predisporre e fornire all'A.R.O. Ta/5 e/o ai singoli Comuni, entro i sette giorni
precedenti il termine di scadenza, ogni e qualsiasi documento attinente ai servizi di igiene urbana che sia
richiesto dalle normative vigenti nel periodo di affidamento del servizio, proroghe comprese.

Per la stima del costo del servizio sono stati calcolati: il costo del personale, il costo degli automezzi, il costo
delle attrezzature ed il costo dei materiali di consumo. | costi del personale sono stati stimati utilizzando le
tabelle FISE-ASSOAMBIENTE relative a ottobre 2013, con un impiego medio di 36 ore settimanali. Nel costo
degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di ammortamento, i costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di carburante, olio e pneumatici, I’assicurazione, le tasse e la
quota di ammortamento dell’investimento per mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta e spazzamento dei
R.S.U.

ART. 21 - Pagamenti

[l canone annuo verra corrisposto, da ciascun Comune dell'A.R.O. Ta/5 per la quota parte di propria
competenza, in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura, tramite mandati di
pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'l.A. La fattura dovra essere emessa da parte
dell’l.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La liquidazione della fattura € subordinata
alla verifica di regolare esecuzione del servizio, effettuata dalla Direzione Esecuzione Contratto, nonché della
regolarita contributiva e dell’assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da
parte della pubblica amministrazione.2

In considerazione del fatto che é da considerarsi come regolare esecuzione dei servizi anche il raggiungimento
degli obiettivi di raccolta differenziata, cosi come definiti dal successivo art. 20, la Direzione Esecuzione
Contratto applichera mensilmente, sul canone relativo a ciascun Comune dell'A.R.O. Ta/5, una trattenuta pari
ad 1/12 dell'importo dei contributi CONAI cosi come definiti dal progetto e/o migliorati dal progetto offerta.
Tale trattenuta potra essere svincolata solo dopo che sia stato verificato I'avvenuto raggiungimento degli
obiettivi economici di Raccolta Differenziata cosi come definitivi al successivo articolo 20. In egual maniera
verra corrisposta all’'l.A. I'eventuale premialita.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'l.A. di
pretendere indennita di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Cid premesso, nel caso di
ritardato pagamento per cause imputabili alle Amministrazioni comunali I'l.A. avra diritto agli interessi come
stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si
rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva
alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e I'LA. Non si dara luogo a pagamenti per attivita
straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte dei singoli Comuni o dell’A.R.O. Ta/5.

Art. 22 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero
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di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli
articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per I'acquisizione
del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento
dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180
(centottanta) giorni, & necessaria I’acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non € gia noto; chiede altresi all’appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea
a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla
precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) se lairregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle
imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica
procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di
ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del
personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il
quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 23 Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.
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Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per
le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ART 24 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.

ART. 25 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque
indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la
suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficolta. Non costituira
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motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od
indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono
motivo di ritardo 0 mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni
meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli
addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'lmpresa affidataria.

ART. 26 - Revisione ed adeguamento del prezzo contrattuale

A partire dal 2° anno, cosi come previsto dalla normativa sui contratti pubblici, il corrispettivo dovra essere
soggetto a revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Salvo quanto disposto dagli artt. 7 e 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in mancanza della pubblicazione dei dati
Istat ivi previsti, la revisione del corrispettivo sara determinata con riferimento all’Indice FOI Generale senza
tabacchi.

In caso di eventuale ritardo del pagamento degli importi derivanti dalla revisione del canone, I'aggiudicatario
avra diritto per ogni anno solare soggetto a revisione, trascorsi 60 gg., alla corresponsione degli interessi di
mora.

L’ente appaltante potra richiedere ogni documentazione ritenuta utile, a suo insindacabile giudizio, per
I’esame della richiesta.

L’appaltatore avra, altresi, diritto all’ladeguamento del canone nel caso in cui I’A.R.O. TA/5 dovesse richiedere il
pagamento delle spese connesse all’espletamento della gara per conto dei comuni. Le modalita di
adeguamento verranno concordate prima della stipula del contratto. Nel caso in cui si dovesse determinare di
ammortizzare tali spese, saranno applicati gli interessi al tasso corrente di mercato.

ART. 27 - Disciplina del subappalto

In ordine al subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla hormativa in vigore (art. 118 del
D.Lgs. 163/06). In ogni caso I'intenzione di procedere al subappalto di uno o piu servizi o prestazioni oggetto
del presente Capitolato, dovra essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell’offerta, pena il
divieto esplicito di ricorrervi.

Nel caso di subappalto e fatto obbligo all'l.A. di trasmettere ai singoli Comuni ed all’A.R.O. Ta/5, entro 20

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai

pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori (art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006).

L'impresa subappaltatrice deve comunque possedere gli stessi requisiti dell’impresa aggiudicataria

proporzionati allo quota di servizi da subappaltare.

Non costituisce subappalto il ricorso a cooperative sociali di tipo B ai sensi della Legge 381/1991 e come

previsto dall’art. 69 del D.Lgs. 163/2006, per un valore non inferiore al 10% del valore economico dell’insieme

dei servizi affidati.

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con
posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il
subcontraente & una micro, piccola 0 media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento
diretto dei subappaltatori o cottimisti, I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
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b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.

Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino
a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al
predetto Regolamento generale

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

ART. 28 — Obiettivi di RD e relative penalita/premialita

Gli obiettivi che i Comuni dell’A.R.O. Ta/5 si propongono di raggiungere attraverso questo appalto sono:

¢ un sistema di relazioni con I'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per
la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;

e un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;

« il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la
percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualita del materiale raccolto in
modo differenziato ed avviato al riciclo;

e un sistema di relazioni con I'lA. che si basi sul principio della responsabilita condivisa e della continua
collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

A tal fine I'lLA. dovra ottemperare a quanto disposto al precedente art. 8, lett. i) accettandone senza riserve le

relative condizioni.

ART. 29 — Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovra essere realizzata sempre nel
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalita tali da non arrecare disturbo o fastidio
alle persone, né danno all’ambiente. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto I’Appaltatore dovra
allestire, presso una delle sedi operative, un centro di trasbordo dei rifiuti che dovra essere sottoposto alla
preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Prima della messa in funzione del centro di trasbordo,
I'appaltatore dovra acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, necessarie allo
svolgimento delle attivita richieste.

Trasporto e destinazione della frazione umida e del secco residuo (indifferenziato)

Il recapito finale della frazione umida e del secco residuo sara quello individuato dai singoli Comuni e
dall’A.R.O. TA/5, in quanto si tratta di costi a carico dei Comuni. Il servizio non comprende il prelievo e il
trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani ed Assimilati.

| rifiuti solidi urbani ed assimilati, rivenienti dalle attivita oggetto del presente appalto, raccolti in maniera
indifferenziata e differenziata, rimangono di proprieta dei Comuni dell’A.R.O. Ta/5 che ne sosterranno i relativi
costi di smaltimento/recupero.

Il trasporto nell’ambito provinciale rientra nel costo del servizio. In ambito provinciale quindi il costo di
trasporto € compreso nel canone offerto, anche nel caso in cui, nel corso dell'appalto, venga individuato un
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impianto di conferimento diverso da quello indicato al momento della consegna dei lavori. Per impianti al di
fuori dell’lambito provinciale, si condurra apposita istruttoria in contraddittorio, al fine di determinare i
maggiori/minori oneri.

Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili

Il materiale dovra essere avviato ai centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera o a centri di riciclaggio
convenzionati, individuati dal/dai Comune/i ovvero dal’ATO/OGA.

AIl'l.A. saranno comunicati, prima dell’avvio del servizio, i recapiti individuati per ognuna della frazioni secche
valorizzabili.

Per quanto riguarda i corrispettivi, le Amministrazioni Comunali avranno diritto al 100% dei corrispettivi dovuti
da parte dei Consorzi di Filiera secondo l'accordo nazionale e specifico regionale, fatto salvo quanto
disciplinato dagli artt. 16 e 20.

Per il vetro vige il divieto di utilizzo di mezzi compattanti onde evitare la frantumazione del materiale raccolto,
salvo diversa indicazione ed esplicita autorizzazione dell’impianto di destinazione.

Conferimento dei beni durevoli, degli ingombranti, dei RAEE, dei RUP ed altri materiali non compresi nei punti
precedenti

Sono a carico dell’l.A. i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in maniera selettiva: rifiuti urbani pericolosi (pile,
farmaci, contenitori T/F), beni durevoli, ingombranti e RAEE.

ART. 30 - Conformita ai principi della "Carta della qualita dei servizi ambientali”

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante I'interesse
preminente dei Comuni e dell’A.R.O. TA/5 ad assicurarsi un servizio di qualita fortemente orientato alla
soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, I'l.A. dovra attenersi, nell'organizzazione e
nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualita dei servizi
ambientali” predisposta da Ausitra-Assoambiente (associazione di categoria degli operatori professionali del
settore dei servizi di igiene ambientale), quale premessa per I'attuazione degli standard ISO EN 9001 (rev
2008), 1ISO 14001 e I'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale.

ART. 31 - Penalita

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al
presente capitolato, la Ditta Aggiudicataria, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato,
sara passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento svolto dal responsabile incaricato
dai Comuni, con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Unico.

In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell’esecuzione dei servizi saranno applicate penalita, in
misura variabile, secondo i seguenti casi:

1 mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare RSU €/giorno
indifferenziati ed assimilati su tutto il territorio interessato al servizio 2.000,00
5 mancata effettuazione del servizio di raccolta RSU indifferenziati ed assimilati per singola €/utenza 50,00
utenza
3 mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare €/giorno
multimateriale leggero e/o vetro su tutto il territorio interessato al servizio 1.000,00
4 mancata effettuazione del servizio di raccolta dom|C|I_|are multimateriale leggero e/o vetro €/utenza 50,00
(per utenza o contenitore)
mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti (per giorno di €/giorno
5 .
ritardo) 1.000,00
mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi (per giorno di €/giorno
6 .
ritardo) 1.000,00
. - . . . o €/giorno
7 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP (per giorno di ritardo) 1.000.00
mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza) €/utenza 50,00
mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza) €/utenza 50,00
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10 per ogni perdita di rifiuti anche liquidi proveniente dagli automezzi lungo il loro percorso €/int. 1.000,00
per omessa manutenzione di un contenitore, danneggiato o mal funzionante, si applichera la
sanzione di €/cont. 50,00, per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo, a partire dal
sesto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta. Qualora le condizioni del
11 contenitore fossero tali da pregiudicare gravemente o renderne impossibile I'utilizzo, il €/cont. 50,00
concessionario provvedera alla immediata sostituzione, ovvero, in mancanza, si applichera la
sanzione di cui sopra, a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla segnalazione
scritta
per mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei contenitori nei termini fissati dal
12 . . . . €/cont. 50,00
presente capitolato per ogni contenitore non lavato o disinfettato
per irregolare raccolta delle frazioni degli rsu, con conseguente miscelamento e perdita della
13 R . L . € 1.000,00
finalita per cui & stata costituito il sistema di raccolta
14 mancata effettuazione del servizio completp glornal!er_o dl_spazz_a_lmento stradale manuale in €/cont. 6.000,00
comune o parte di esso nei giorni stabiliti
15 mancata esecuzione del servizio dl_spazzam_en_to manuqlg_dl una via o di una piazza, o parte €/giomno 300,00
di essa, nei giorni stabiliti
16 ritardata o incompleta esepuzmne del ser_vmo di spa_zzamento_ r_n_anuale di unavia o di una €/giomno 150,00
piazza o parte di essa, nei giorni stabiliti
17 | per ogni inadempienza alla cautele igienico/sanitarie e di decoro nell’esecuzione del servizio €1.000,00
18 omesso svuotamento di cestino stradale €/cad. 10,00
19 mancato impiego delle divise aziendali €/cad. 250,00
mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici (per €/utenza
20 . L
giorno di ritardo) 1.000,00
(da min. 150,00
21 altre negligenze nella gestione del servizio €/cad a max
2.500,00 €/cad)
29 per mancato rispetto degli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta (qualora il €1.000.00
singolo Comune dell’A.R.O. Ta/5 intenda affidare il servizio) RS

L'applicazione della sanzione avra il sequente iter procedurale:

a) Il responsabile del servizio del Comune, o persona da questi delegata, constatata l'irregolarita e/o

b)

I’eventuale disservizio, convochera a mezzo fax e/o E-mail il responsabile della ditta operante nel territorio,
0 persona da guesti delegata, per la constatazione in contraddittorio dei fatti;

lo stesso informera il responsabile incaricato dall’A.R.O. TA/5 (Direttore Esecuzione Contratto) e, convochera
a mezzo fax il responsabile della ditta operante nel territorio, o persona da questa delegata, per la
constatazione in contraddittorio dei fatti;

Il responsabile della ditta, o suo delegato, é tenuto ad intervenire entro il termine perentorio di un’ora dalla
convocazione;

Il mancato intervento nei tempi prescritti, non impedira, al responsabile del servizio del Comune, di
accertare I'irregolarita e/o il disservizio in modo unilaterale;

Gli atti dell’accertamento saranno prontamente trasmessi all’Ufficio Comune di ARO e dell’accertamento
sara data notizia al Sindaco del Comune interessato.

L’Ufficio Comune, in occasione della prima riunione, esaminera la documentazione pervenuta, individuera la
sanzione da applicare e ne dara notizia, a firma del responsabile dell’Ufficio Unico, al Comune interessato.

L'intervento tardivo dell'lmpresa appaltatrice, volto a sanare il disservizio, se posto in essere entro due ore
dalla convocazione di cui al punto a) del comma precedente, comportera la riduzione alla meta della sanzione
da applicare.

L’'ammontare della penalita sara trattenuta, dal Comune interessato, sul primo rateo di pagamento.
L’applicazione della decurtazione e della penale non preclude ai Comuni la possibilita di mettere in atto altre
formule di tutela.

| Comuni e I’A.R.O. TA/5 potranno, sempre ai sensi dell’art. 1382 C.C., richiedere alla Ditta Aggiudicataria il
risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle
proprie obbligazioni
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ART. 32 - Esecuzione d’ufficio

| Comuni e I’A.R.O. TA/5 potranno procedere all'esecuzione d'ufficio qualora I'l.A., regolarmente diffidata, non
ottemperi ai propri obblighi entro le 48 ore successive all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In
tal caso il Comune interessato e I'’A.R.O. TA/5, salvo il diritto alla rifusione dei danni e I'applicazione di quanto
previsto dagli artt. 20 e 22 del presente Capitolato, avranno facolta di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a
spese dell'l.A., le attivita necessarie per il regolare andamento del servizio.

ART. 33 - Risoluzione del contratto di servizio

Il Contratto si risolvera di diritto in caso di fallimento dell’l.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali,
ovvero in caso di scioglimento della societa. In caso di inadempienza di particolare gravita, quando I'l.A. non
abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e
prolungata del servizio ove non sussistano cause di forza maggiore, I’A.R.O. TA/5 potra decidere la risoluzione
del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di
diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.:

o il subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante;

¢ le modificazioni soggettive alla composizione dell’ATI e/o del Consorzio;

¢ il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validita del Contratto;

e [’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;

b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;

c¢) allorquando la Ditta Incaricata si dovesse rendere colpevole di accertata frode nei confronti dei Comuni
interessati o di altra amministrazione pubblica;

d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;

e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per I'esercizio
delle attivita oggetto dell’appalto (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ecc.);

f) peri casi di mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili, raccolta di rifiuti pericolosi congiunta
quelli non pericolosi, reiterate negligenze e disservizi che compromettano il buon andamento del servizio.

Nei casi indicati dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma che precede, ai sensi dell’art. 1454 del c.c. I'A.R.O.
TA/5, a mezzo di regolare diffida, & tenuta a concedere all’l.A. un termine non inferiore a quindici giorni per
adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrra la risoluzione di diritto del contratto di
servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all’l.A. e I’A.R.O. TA/5 avra facolta di attingere
alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

La stazione appaltante si avvale della facolta di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006 per cui in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati
progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sara deliberato lo svincolo del deposito
cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'l.A., la cauzione di cui sopra
sara incamerata per intero dai Comuni, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora I'importo
della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire I'indennizzo dei danni, i Comuni avranno la facolta di
sequestrare macchine, automezzi ed attrezzature in genere di proprieta dell'l.A. nelle necessarie quantita.

ART. 34 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei
contratti.

Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
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impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei
contratti.

ART.35 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del huovo atto di mandato.

Art. 36 Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
I"'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo
112 del Codice dei contratti.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori il verificarsi della condizione di cui al
comma 1, il R.U.P. provvede a nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10,
11 e 12, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano
manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario
entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione della commissione.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve. L’appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

22



Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, € necessario il parere
dell'avwocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

ART. 37 - Riferimento alla legge e controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Taranto
ed é esclusa la competenza arbitrale.

ART. 38 - Spese

Tutte le spese per I'organizzazione dei servizi sono a carico dell’l.A. Sono altresi a suo carico le spese, imposte
e tasse inerenti la stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o
comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti
stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
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TITOLO Il - ONERI E RESPONSABILITA" DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 39 - Responsabilita dell’Impresa Aggiudicataria

L'lLA. rispondera direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi
alla stessa affidati e rimarra a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sara pure a carico
dell'l.A. la responsabilita verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti,
per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalita di accesso alla proprieta o per danni
alla medesima.

Si tenga conto che I'impresa non potra rifiutare di ritirare contenitori collocati all'interno di proprieta private

se, ad insindacabile valutazione dei comuni dell’A.R.O. Ta/5, I'esposizione dei contenitori stessi, come norma

delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva.

E' fatto obbligo all'l.A. di provvedere all'assicurazione per la responsabilita civile verso terzi relativamente ai

servizi svolti per conto dei comuni dell’A.R.O. Ta/5, tenendo quindi conto delle specificita del servizio offerto,

ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun

automezzo. L'l.A. dovra fornire all’A.R.O. TA/5 polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di

Responsabilita Civile.

Ad integrazione degli obblighi gia previsti nel presente capitolato, I'l.A. & tenuta al rispetto delle seguenti

prescrizioni:

1. P'LA. dovra indicare il nominativo di un responsabile, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, con
recapito telefonico, al quale i comuni dell’A.R.O. Ta/5 potranno far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i
giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

2. I'l.A. dovra disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di
tutti i servizi secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al presente capitolato;

3. nel caso di guasto di uno o piu mezzi, I'l.A. dovra garantire comunque la regolare esecuzione del servizio
provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;

4. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con I’A.R.O.
TA/5, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta
differenziata dei singoli comuni dell’A.R.O. Ta/5;

5. I'LA. dovra dare comunicazione tempestiva e precisa sulle difficolta incontrate nello svolgimento del
servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);

6. I'LA. dovra comunicare, settimanalmente, entro le ore 12,00 del venerdi precedente, a mezzo fax o posta
elettronica certificata (PEC), al responsabile dei Comuni e dell’A.R.O. Ta/5, le informazioni relative
all’organizzazione del servizio della settimana successiva. Si dovranno comunicare almeno i dati seguenti:

Comune di XXXXXXX
Servizio Zona | Tipoautomezzo | Targa Nominativi e Livello | Orario servizio
Raccolta XXX A XXXXXX XXXXX | Aaaaa Bbbbb (3° liv) 6,00- 12,00
B Cccce Ddddd (3° liv)
C Eeeee Fffff (2° liv)
Ggggg Hhhhh (2° liv)

ed ancora:

- mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati
con una chiara tabella riportante le difformita, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei
servizi, con I'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;

- mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unita di peso omogenee,
concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovra inoltre essere fornita
documentazione sul conferimento; in particolare dovra essere fornita copia dei formulari di
identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario).

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad

uso pubblico del territorio in questione, I'l.A. dovra darne tempestiva comunicazione ai Comuni ed all’A.R.O.
TA/5, concordando con li stessi le modalita per la rimozione dei rifiuti.
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Nell’esecuzione del servizio appaltato I'l.A. curera che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano
scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei
prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

In caso di calamita naturali, I'l.A. dovra mettere a disposizione, gratuitamente, i propri mezzi ed il proprio
personale per eseguire operazioni di Protezione Civile.

ART. 40 - Sicurezza sul lavoro

| Comuni dell’A.R.O. Ta/5 considerano la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e cid per
ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pongono quindi la tutela dell’'integrita fisica e della
salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente capitolato stabilisce quindi come prima regola per
I'l.A. quella che le attivita che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Inoltre, I'attivita svolta dovra rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di
percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.
Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovra comunque essere garantito anche in caso di
subappalto o cottimo. Tutto il personale dovra essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.
L’lLA. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovra svolgersi il servizio
al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al
servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri
lavoratori.

L'l.A. si fara carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la
sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In
particolare I'l.A. dovra assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 Testo Unico sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L’l.A., entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dovra
presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28 e del Decreto
Interministeriale 9 settembre 2014), nonché I'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi
dell’art. 26 del D.L. 81/08.

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte dell’A.R.O. TA/5, dovra essere
aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per i Comuni dell’A.R.O. Ta/5. In caso di
mancato adempimento dell’obbligo innanzi indicato, i Comuni potranno chiedere di risolvere il rapporto
contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’l.A.
per tutti i prestatori d’'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od
esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

I DUVRI (il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui all’art. 26 Comma 3 D.LGS 9 Aprile 2008
N. 81, viene riportato nell’allegato 7 al progetto.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’l.A. di situazioni di pericolo, I'lmpresa
Appaltatrice, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la
materia, dovra senza indugio informare i Comuni e I’A.R.O. TA/5 per porli eventualmente in grado di verificare
le cause che li hanno determinati.

ART. 41 — Piano di sicurezza

Con la firma del contratto I'l.A. assume completamente a proprio carico I'onere di adottare, nell'esecuzione di
tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle
persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare
riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori.
Ogni pit ampia responsabilita, in caso di infortuni, ricadra pertanto sull’l.A., restandone sollevati i Comuni,
indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi I'incidente. L'l.A. rimane obbligata ad osservare e a
fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia
antinfortunistica che verranno successivamente emanate.

L'lLA. dovra seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si
riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:
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a) Prevenzione infortuni

e Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.;

e Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile;

e D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di
funi metalliche catene e ganci;

¢ D.M. 10.ag0.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;

e Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni dellal. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76;

o D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti;

e D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
delle imprese.

e D.M. 24.ag0.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;

¢ D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalita di collaudo;

o D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;

¢ D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai
fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;

¢ Legge del 26.0tt.95 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;

¢ DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e Iigiene del lavoro;

¢ DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;

o D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale;

e Legge 11.feb.94 n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici;

o D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti
rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;

b) Igiene del lavoro

o R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;

o D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;

e Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;

¢ D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della |. 5/03/63 n. 292;

e Legge 17.0tt.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

¢ Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292;

¢ D.M. 22.mar.75 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;

e D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della I.
17/10/67 n. 977,

o D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la
quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

¢ D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467,

¢ D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;

e Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto;

¢ D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art. 12 comma
2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

¢) Prevenzione incendi

e Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalita di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

¢ D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attivita soggette alle
visite di prevenzione incendi;

¢ D.M. 30.n0v.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

e Decreto Interministeriale 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
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¢ L egge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.

ART. 42 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, I'l.A.
dovra avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare
esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi
allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta il numero e la relativa qualifica
degli addetti impiegati nell’esecuzione dei servizi. Il personale, che dipendera ad ogni effetto dall'l.A., dovra
essere capace e fisicamente idoneo.

L'lLA. sara tenuta a:

1) assumere in ruolo tutto il personale adibito dalle precedenti imprese appaltatrici, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato da oltre otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle
amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche
cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sara soggetto, ferma
restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del
servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto
nel rispetto del relativo art. 6 del CCNL per i dipendenti di imprese e societa esercenti Servizi Ambientali.
Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese
private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui
all'articolo 2112 del codice civile. L’assunzione dovra avvenire con effetto immediato dal giorno del
subentro della ditta aggiudicataria nei servizi oggetto del presente appalto nei singoli comuni, e dovra
rispettare le mansioni svolte precedentemente, salvo migliorarle.

2) garantire la continuita e I'efficienza del servizio provwedendo alla tempestiva sostituzione del personale
assente per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresi all’assunzione di personale stagionale e/o a
tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di
rifiuti e/o di servizi.

3) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi. La
I.A. dovra garantire il trattamento economico spettante al proprio personale anche nella condizione in cui i
Comuni non dovessero essere in grado di pagare il canone mensile come da contratto entro 90 gg. e fino ad
un massimo di 180 gg.

4) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di
quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori,
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni.

6) riconoscere degli elementi premianti, in termini di remunerazione, a tutti gli operatori addetti al servizio di
raccolta qualora si dovessero superare gli obiettivi di RD previsti.

Il personale dell'l.A. dovra sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorita

sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovra:

a) essere dotato, a cura e spese dell'l.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi
sempre in stato di conveniente decoro durante I'orario di lavoro. La divisa del personale dovra essere unica
e rispondente alle norme:
- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni
emanate dalle Autorita Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanita), alle indicazioni impartite
dai Comuni, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'l.A. stessa.
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I Comuni e I’A.R.O. TA/5 si riservano di pretendere I'allontanamento del personale dell’'l.A. incapace o
inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il
coordinamento dei vari servizi dovra essere affidato ad un Responsabile nominato dall’l.A. e che sara diretto
interlocutore dei Comuni e del’A.R.O. TA/5 per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto
Responsabile dovra essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare
fattivamente con I’Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere
nell’esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile
di cui al comma precedente, trasmettera inoltre ai Comuni e all’A.R.O. TA/5 I'elenco nominativo del personale
in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunichera, entro 15 giorni, tutte le eventuali
variazioni.

E’ facolta delle Amministrazioni richiedere all’l.A. la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile
giudizio dei Comuni e dell’A.R.O. TA/5, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la
qualita dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso,
I'l.A. dovra provvedere alla sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dell’A.R.O.
TA/5. Nuove esigenze di personale dell’l.A. per il cantiere dei Comuni del’A.R.O. Ta/5 dovranno essere
soddisfatte preferibilmente tramite I'assunzione di residenti nei Comuni.

L'lLA. dovra dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per
I’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dai Comuni e
dall’A.R.O. TA/5 in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verra, se del caso, data
comunicazione scritta di volta in volta. L'lLA. imporra al proprio personale il rispetto della normativa di
sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 43 - Mezzi e attrezzature

L'l.A. si impegna a utilizzare mezzi di prima immatricolazione, in perfetta efficienza e in regola con tutte le
autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese le
omologazioni e certificazioni CE.

Per far fronte ai picchi estivi di produzione dei rifiuti (servizi stagionali e/o saltuari), I'l.A. potra far ricorso ad

automezzi con anno di immatricolazione non antecedente tre anni dalla data di stipula del contratto.

Cosi come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, almeno il 30% (in_numero) degli automezzi utilizzati

dall’appaltatore, nell’ambito dello svolgimento del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti debbono:

e avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
e essere elettrici, ibridi 0 alimentati a metano o gpl.

Saranno inoltre considerato favorevolmente I'utilizzo di automezzi che garantiscano maggiore igienicita nello

svolgimento dei servizi (es. automezzi dotati di sistemi di chiusura) per evitare il disperdersi di materiale e/o

polveri e/o odori lungo i percorsi.

Le attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle

normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE. Cosi come prescritto dal

D.M. 13 febbraio 2014, I’Appaltatore deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale (sacchi o

cassonetti), sia presso I'utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), che:

e rechino il logo della stazione appaltante;

e siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica,
ove esistente;

e siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per I'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del
Ministero dell’Ambiente e comungue contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con I'eccezione dei
sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che devono essere in materiale compostabile
(certificati a norma UNI EN 13432-2002);

e rechino I'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con I'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che
vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;

e limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.
| contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico debbono essere dotati di
sistema di accesso personalizzato riservato all’'utenza di riferimento (ad es. tessera magnetica, chiave, etc.).
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Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a
garantire |'effettuazione dei servizi. Eventuali modifiche che I'l.A. vorra proporre prima dell’avvio dell’appalto,
nei limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006, tese ad una ottimizzazione quali-quantitativa del servizio, dovranno
essere approvate dall’A.R.O. TA/5 e dai Comuni.

L'l.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta
efficienza e presentabilita mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi
la necessita, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'lLA. si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi impiegati con periodicita
almeno settimanale.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro
di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle
norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente. L'l.A. ha I'obbligo di produrre tutta la
documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro
30 giorni dalla stipula del contratto.

L’A.R.O. TA/5 ed i Comuni avranno facolta di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per
assicurarsi del numero, della qualita e della idoneita, compreso la data di immatricolazione, di tutte le
attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per I'esecuzione delle opere di cui al contratto
saranno custoditi a cura dell’l.A. e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la
proprieta.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che I'l.A. intendera usare nell’esecuzione dei servizi di cui al
contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di
efficienza ai fini della sicurezza. | mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici
dovranno risultare in regola con tali controlli. Gli oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per I’esecuzione dei
servizi descritti nel presente capitolato spetta all’l.A.

I comuni dell’A.R.O. (Manduria e Sava) che hanno contratto in essere, potranno avvalersi di quanto previsto
dall’art. 14 comma 4 della L.R. 24/2012 relativamente alla risoluzione anticipata del contratto, qualora tale
circostanza sia ritenuta vantaggiosa, sotto il profilo tecnico ed economico, dall’ente. In tal caso dovra essere
assicurato il trasferimento di beni (automezzi ed attrezzature) ed impianti dalle imprese titolari del
contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall’ARO nei limiti e secondo le modalita
previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

Nel caso in cui i singoli Comuni e/o I'A.R.O. Ta/5 si dovessero dotare di attrezzature e/o automezzi analoghi
a quelli previsti in progetto prima della stipula del contratto, dal canone di cui sopra, per la quota spettante
a ciascun Comune, verra detratta la relativa frazione dei costi di ammortamento cosi come determinata nel
progetto posto a base di gara.

ART.44- Sedi Operative dell'lmpresa Aggiudicataria

L'lLA. si impegna altresi a reperire prima dell’awio del servizio n.® 3 immobili idonei, nei comuni dell’ARO Ta/5,
al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale situato nei Comuni dell’A.R.O.
Ta/5.

Tali immobili dovranno essere conformi alle norme in materia urbanistica (con riferimento alla destinazione
d’uso e al possesso del certificato di agibilita) e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Gli oneri per
I'acquisizione o locazione di tali immobili nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione,
sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'l.A. Gli immobili in questione dovranno essere
dotati di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle
attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi
alla normativa vigente. Dovra essere prevista un’area per il lavaggio dei mezzi autorizzata a norma di legge,
salvo che non si ricorra ad un servizio esterno. In tal caso, mensilmente si dovra produrre adeguata
documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati.

Presso tali sedi dovra essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica (posta
elettronica) ed un fax e dovra essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il
Responsabile della gestione dei servizi dell'impresa stessa.
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Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto I’Appaltatore dovra dotare almeno una sede operativa di un
centro di trasbordo dei rifiuti che dovra essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della stazione
appaltante. Prima della messa in funzione del centro di trasbordo I'appaltatore dovra acquisire tutte le
autorizzazioni previste dalla legge in materia necessarie allo svolgimento delle attivita richieste.

ART. 45 — Formazione degli operatori

La LA, prima dell’avvio del nuovo servizio, deve garantire un’adeguata formazione a tutti gli operatori che
saranno impiegati sia nella consegna dei contenitori e degli opuscoli informativi presso le utenze domestiche e
non domestiche, sia nell’attivita di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 46 - Campagna di comunicazione e numero verde

A sostegno dell’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare nei Comuni dell’A.R.O. Ta/5, I'lLA. dovra

provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione che persegua le seguenti finalita:

a) informazione dettagliata dell’'utenza sulle concrete modalita attuative del nuovo sistema di gestione del
rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, modalita di
incentivazione ecc.);

b) sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata
in particolare, attraverso l'illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e
delle conseguenze dell’indiscriminato conferimento in discarica e dell’abbandono dei rifiuti;

c) coinvolgimento dell’utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;

d) assistenza e accompagnamento dell’'utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto
domestico;

e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio
domestico o iniziative similari.

L'lLA. si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella
fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 per sei giorni alla settimana e segreteria telefonica in orari differenti, e un
indirizzo e-mail gestito direttamente dall’l.A.. Per le chiamate da cellulare dovra essere disponibile un numero
fisso diverso dal numero verde.

ART. 47 - Avvio dei servizi

L'lLA. si impegna ad avviare i servizi domiciliari entro 90 giorni dall’affidamento del servizio formalizzato con

verbale di consegna da redigersi tra le parti. La messa a regime del sistema dovra concludersi entro i successivi

90 giorni.

Nella fase transitoria I'l.A. dovra provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali

modalita operative, restando a suo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio.

Contemporaneamente I'lLA. dovra attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi

domiciliari e precisamente:

¢ elaborazione della banca dati delle utenze, compresa I'indagine preliminare presso le utenze domestiche e
non, e predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;

e attivazione della campagna di comunicazione per I'avvio del servizio nel rispetto del cronoprogramma
stabilito dai Comuni dell’A.R.O. TA/5;

o fornitura di tutti i materiali;

o distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo
predisposto dall'l.A. in conformita delle disposizioni dettate dall’Amministrazione Comunale;

e provvedere alla rimozione e deposito, presso un sito reperito in accordo con i Comuni interessati, dei
contenitori/cassonetti dislocati sul territorio.

Per eventuali utenze non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale, I'l.A. dovra
garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

| servizi di spazzamento ed igiene urbana, come previsti dal presente progetto, dovranno avere inizio a pieno
regime gia dal primo giorno di avvio dell’appalto.

30



Eventuali disservizi della fase di distribuzione e/o gestione dei servizi saranno contestati all’l.A. secondo
quanto previsto al precedente art. 23.

ART. 48 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'l.A. di segnalare ai Comuni quelle circostanze e fatti che, rilevati
nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei
contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli
d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..). E' fatto altresi obbligo di denunciare ai Comuni qualsiasi
irregolarita (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando I'opera della Polizia Locale.

L'lLA. collaborera ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e
poste in atto.

ART. 49 - Riservatezza

L'l.A. ha I'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza circa 'uso di tutti i documenti forniti dall’A.R.O.
TA/5 e dai Comuni. E’ comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto
fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dei Comuni e dell’A.R.O. TA/5. Tale
impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono avvenire come segue:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per
le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP associati al presente affidamento.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.
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| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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